


（1）固定価格買取制度（1）固定価格買取制度（1）固定価格買取制度（1）固定価格買取制度 （3）機器メンテナンス費用（3）機器メンテナンス費用（3）機器メンテナンス費用（3）機器メンテナンス費用

（2）初年度年間収益予想（2）初年度年間収益予想（2）初年度年間収益予想（2）初年度年間収益予想

支出

（4）買取期間収益予想（4）買取期間収益予想（4）買取期間収益予想（4）買取期間収益予想

*経費等支出合計は、経費支出・機器メンテナンス費用・消費税・償却資産税・固定資産税（土地）が含まれます

（5）投資対効果（5）投資対効果（5）投資対効果（5）投資対効果

・本シミュレーションの数値は、設定条件を含めた仮定による試算値であり、 実際の金額、発電量、売電収益額、投資回収期間を保証するものではありません。 
・
・
・
・

買取期間（年） 20

補助金等（円） 0

0土地取得費用

土地造成費用

電力会社連系費用

土地代

24

D）備考D）備考D）備考D）備考

91,099,878

収益

発電開始予定月：

保険料 18,918,548

110,018,426

合計（円）

販管費

5,917,176

保守管理費用

修繕費

68,948支出合計（円）

人件費

地方法人特別税

38,093

その他初期費用

その他経費

電気代

収入

0

B）買取期間収益予想＆投資対効果B）買取期間収益予想＆投資対効果B）買取期間収益予想＆投資対効果B）買取期間収益予想＆投資対効果

設置概算合計（円）

0

固定資産税（土地）

5,986,124

あたらしや電源開発株式会社あたらしや電源開発株式会社あたらしや電源開発株式会社あたらしや電源開発株式会社

374,394

時期（年目）費用（円）

PCSメンテナンス

システム概算費用（円）（税抜） 72,894,545

消費税（円）　10％

３、設置概算費用と収益予想＆投資効果３、設置概算費用と収益予想＆投資効果３、設置概算費用と収益予想＆投資効果３、設置概算費用と収益予想＆投資効果

A）設置概算費用（初期費用）A）設置概算費用（初期費用）A）設置概算費用（初期費用）A）設置概算費用（初期費用）

kW当たりの費用（円）

0

買取金額（円/kWh）（外税）

7,289,455

30,855

土地賃借料

法人事業税（電気事業）

7.5%表利回り（％）

投資対収益比率（％）

収益合計（円）

0

80,184,000

売電収入（円）税込

114%

その他メンテナンスＡ

その他メンテナンスＢ

その他メンテナンスＣ

その他メンテナンスＤ

経費等支出合計（円）

売電収入合計（円）

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目

収入 5,986,124 5,932,250 5,878,861 5,825,951 5,773,515 5,721,554 5,670,060 5,619,029 5,568,459 5,518,342 5,468,678 5,419,459 5,370,683 5,322,347 5,274,446 5,226,976 5,179,934 5,133,313 5,087,114 5,041,331

経費等支出（消費税・償却税・

固定資産税（土地）等を含む）
68,948 1,663,715 1,524,702 1,402,740 1,295,525 1,201,360 1,118,443 1,045,474 981,151 924,376 874,250 829,869 790,433 755,540 724,394 696,592 671,838 649,623 629,653 1,069,922
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